

Mód_Ózd_SH/3/13.

Közbeszerzési Értesítő száma:

2013/81

A Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzése az alábbiak figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint: Főbb munkamennyiségek: a) 32573,3 m nyomvonalas létesítmény (28261 m rekonstrukció; 4312,3 m bővítés); bekötő vezeték 5422,3 m Ivóvízvezeték gerincvezeték rekonstrukció csőbehúzással, nyíltárkos építéssel, csődroppantással összesen 28261 fm hosszon, 5382,3 m bekötő vezetékkel együtt alábbi megoszlás szerint: D315 KPE (P10) 2229,2 m (10061-10/2013.sz. vízjogi létesítési engedélyben lévő 545 m vezetékkel együtt) D225 KPE (P10) 14860,4 m D160 KPE (P10) 4835,4 m D110 KPE (P10) 4284,9 m D110 KPE (P16) 889 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján) D90 KPE (P10) 898 m D63 KPE (P10) 264,1 m Ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz tartozó bekötések összesen 5382,3 m hosszon az alábbi megoszlás szerint: D25 KPE (P10) 1957,4 m D25 KPE (P16) 672 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján) D32 KPE (P10) 1433,7 m D63 KPE (P10) 1301,2 m D90 KPE (P10) 6,1 m D110 KPE (P10) 11,9 m Új vízvezetékek építése összesen 4312,3 m hosszon 2 db frekvenciaváltós nyomásfokozó állomással, az alábbi megoszlás szerint: D110 KPE (P10) 173,9 m D90 KPE (P10) 2296,5 m D63 KPE (P10) 1841,9 m Új vízvezetékek építéséhez tartozó bekötések összesen 40 m hosszon, az alábbiak szerint: D32 KPE (P10) 40,0 m b) Bolyki víztároló medence térfogatbővítése, meglévő medencék felújítása; 2x500 m³-es térfogatú téglalap alaprajzú vasbeton víztároló medence építése, zárkamrával, osztóaknával, udvartéri vezetékkel. 1x1000 m³ (2x500 m³-es körszimmetrikus) és 1x600 m³ térfogatú vasbeton víztároló medence gépészeti és építészeti felújítása. c) 10 db nyomásfokozó működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti, elektromos, szükség szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése; d) 17 db új vízmérő hely kialakítása; 17 db DN 100- DN 150 mm átmérőjű mennyiségmérő beépítése vasbeton aknába meglévő vízhalózaton e) 67 db tololár cseréje 67 db DN 100- DN 200 mm átmérőjű szakaszoló tololár cseréje meglévő vasbeton aknában üzemelő vízhalózaton. f) Üzemirányító rendszer kiépítése Komplex üzemirányító rendszer kiépítése 10 db nyomásfokozó gépháznál, 6 db víztároló medencénél, 17 db mennyiség-mérőhelynél központi irányítással. Vagyonvédelmi rendszer kiépítése a nyomásfokozóknál, víztároló medencéknél. g) Térinformatikai adatbázis kiépítése Komplex térinformatikai adatbázis kiépítése 200 km vízhalózaton, hierarchikus térinformatikai adatbázis építése szükséges. További feladatok (Részletes leírás az ajánlattételi dokumentációban): a) Szervezési feladatok - Organizációs terv (földszállítási útvonalak, humuszdepóniák, felvonulási területek megjelölése); - Kítűzési terv; - Megvalósulási tervek, üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, - Az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő átadása. b) Szakfelületek biztosítása - Régészeti szakfelügyelet (ennek keretében az esetlegesen felmerülő megelőző mentő régészeti feladatok ellátása is); c) A kivitelezés során felmerülő egyéb feladatok - A megvalósítást jelző táblák kihelyezése; - A PR feladatokat ellátó szervezettel együtt közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken; - Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában valamint az aktiválásban. Nyertes ajánlattevő ajánlata elkészítése során különösen vegye figyelembe a következő járulékos munkák elkészítését is: - felvonulás; - vezeték és a vezetéképítéssel összefüggő szomszédos ingatlanhatárok geodéziai kítűzése; - tömörségvizsgálatok - szabvány előírások szerint, vonalas létesítményeknél történő mennyiségi és minőségi előírások szerint; - szükséges beton és aszfalt minőségvizsgálatok elvégzése; - kivitelezést követő helyreállítás, tereprendezés; - az elkészült létesítmények bemérése alapján megvalósulási terv készítése; - provizorvezetékek kiépítése és elbontása; - üzempróbák elvégzése; - minőségvizsgálatok, vízvizsgálatok végzése; - üzemelő vízvezetésekre történő rákötések, szakaszolások; - az Ózdi vízellátó rendszer nyomásemelésének járulékos munkái; - zöldkárók helyreállítása; - deponálás; - hulladékékszállítás és elhelyezés; - közterület használati díjak; - szakági közmbemérések, térinformatikai feldolgozás. A forgalomterelési valamint forgalomkorlátozási előírásokat az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.9. pontja tartalmazza. Nyertes ajánlattevő más vállalkozóknak a térségben végzett egyidejű tevékenységével kapcsolatos együttműködési kötelezettségét az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.11. pontja tartalmazza. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 2.8.1. pontja szerinti minőség-ellenőrzési tervvel. A teljes mennyiség és a közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletesen kifejtésre. A nyertes ajánlattevő feladata a megvalósulási tervek elkészítése valamint az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő átadása. A tartalékkeret (kizárólag feltételeesen felhasználható összeg) mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a. A becsült érték a tartalékkeret fenti mértékét is magában foglalja.

Beszerezés tárgya:

Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2013.07.12.
Iktatószám:	11855/2013
CPV Kód:	45231300-8;45232151-5;45232150-8;45232430-5;44161200-8;44162500-8
Ajánlatkérő:	Ózd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	2013.06.17.
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név: [Ózd Város Önkormányzata](#)

Postai cím: [Városház tér 1.](#)

Város/Község: [Ózd](#)

Postai irányítószám: [3600](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Csák-Molnár Eszter](#)

Telefon: [+36 48574169](#)

E-mail: molnar.eszter@ozd.hu

Fax: [+36 48574198](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ozd.hu

A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzésére.

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

A Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzése az alábbiak figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint:

Főbb munkamennyiségek:

a) 32573,3 m nyomvonalas létesítmény (28261 m rekonstrukció; 4312,3 m bővítés); bekötő vezeték 5422,3 m

Ivóvízvezeték gerincvezeték rekonstrukció csőbehúzással, nyíltárkos építéssel, csőroppantással összesen 28261 fm hosszon, 5382,3 m bekötő vezetékekkel együtt alábbi megoszlás szerint:

D315 KPE (P10) 2229,2 m (10061-10/2013.sz. vízjogi létesítési engedélyben lévő 545 m vezetékkel együtt)

D225 KPE (P10) 14860,4 m

D160 KPE (P10) 4835,4 m

D110 KPE (P10) 4284,9 m

D110 KPE (P16) 889 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)

D90 KPE (P10) 898 m

D63 KPE (P10) 264,1 m

Ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz tartozó bekötések összesen 5382,3 m hosszon az alábbi megoszlás szerint:

D25 KPE (P10) 1957,4 m

D25 KPE (P16) 672 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)

D32 KPE (P10) 1433,7 m

D63 KPE (P10) 1301,2 m

D90 KPE (P10) 6,1 m

D110 KPE (P10) 11,9 m

Új vízvezetékek építése összesen 4312,3 m hosszon 2 db frekvenciaváltós nyomásfokozó állomással, az alábbi megoszlás szerint:

D110 KPE (P10) 173,9 m

D90 KPE (P10) 2296,5 m

D63 KPE (P10) 1841,9 m

Új vízvezetékek építéséhez tartozó bekötések összesen 40 m hosszon, az alábbiak szerint:

D32 KPE (P10) 40,0 m

b) Bolyki víztároló medence térfogatbővítése, meglévő medencék felújítása;

2x500 m³-es térfogatú téglalap alaprajzú vasbeton víztároló medence építése, zárkamrával, osztóaknával, udvartéri vezetékekkel. 1x1000 m³ (2x500 m³-es körszimmetrikus) és 1x600 m³ térfogatú vasbeton víztároló medence gépészeti és építészeti felújítása.

c) 10 db nyomásfokozó működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti, elektromos, szükség szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése;

d) 17 db új vízmérő hely kialakítása;

17 db DN 100- DN 150 mm átmérőjű mennyiségmérő beépítése vasbeton aknába meglévő

vízhálózaton

e) 67 db tolózár cseréje

67 db DN 100- DN 200 mm átmérőjű szakaszoló tolózár cseréje meglévő vasbeton aknában üzemelő vízhálózaton.

f) Üzemirányító rendszer kiépítése

Komplex üzemirányító rendszer kiépítése 10 db nyomásfokozó gépháznál, 6 db víztároló medencénél, 17 db mennyiség-mérőhelynél központi irányítással. Vagyonvédelmi rendszer kiépítése a nyomásfokozóknál, víztároló medencéknél.

g) Térinformatikai adatbázis kiépítése

Komplex térinformatikai adatbázis kiépítése 200 km vízhálózaton, hierarchikus térinformatikai adatbázis építése szükséges.

További feladatok (Részletes leírás az ajánlattételi dokumentációban):

a) Szervezési feladatok

- Organizációs terv (földszállítási útvonalak, humuszdepóniák, felvonulási területek megjelölése);
- Kitűzési terv;
- Megvalósulási tervek, üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése,
- Az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő átadása.

b) Szakfelügyelet biztosítása

- Régészeti szakfelügyelet (ennek keretében az esetlegesen felmerülő megelőző mentő régészeti feladatok ellátása is);

c) A kivitelezés során felmerülő egyéb feladatok

- A megvalósítást jelző táblák kihelyezése;
- A PR feladatokat ellátó szervezettel együtt közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken;
- Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában valamint az aktiválásban.

Nyertes ajánlattevő ajánlata elkészítése során különösen vegye figyelembe a következő járulékos munkák elkészítését is:

- felvonulás;
- vezetékek és a vezetéképítéssel összefüggő szomszédos ingatlanhatárok geodéziai kitűzése;
- tömörségvizsgálatok - szabvány előírások szerint, vonalas létesítményeknél történő mennyiségi és minőségi előírások szerint;
- szükséges beton és aszfalt minőségvizsgálatok elvégzése;
- kivitelezést követő helyreállítás, tereprendezés;
- az elkészült létesítmények bemérése alapján megvalósulási terv készítése;
- provizorvezetékek kiépítése és elbontása;
- üzempróbák elvégzése;
- minőségvizsgálatok, vízvizsgálatok végzése;
- üzemelő vízvezetékekre történő rákötések, szakaszolások;
- az Ózdi vízellátó rendszer nyomásemelésének járulékos munkái;
- zöldkárók helyreállítása;
- deponálás;
- hulladékelszállítás és elhelyezés;
- közterület használati díjak;
- szakági közműbemérések, térinformatikai feldolgozás.

A forgalomterelési valamint forgalomkorlátozási előírásokat az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.9. pontja tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő más vállalkozóknak a térségben végzett egyidejű tevékenységével kapcsolatos együttműködési kötelezettségét az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.11. pontja tartalmazza.

Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 2.8.1. pontja szerinti minőség-ellenőrzési tervvel.

A teljes mennyiség és a közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.

A nyertes ajánlattevő feladata a megvalósulási tervek elkészítése valamint az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére történő átadása.

A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg) mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a.

A becsült érték a tartalékkeret fenti mértékét is magában foglalja.

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45231300-8	
További tárgyak:	45232151-5	
	45232150-8	
	45232430-5	
	44161200-8	
	44162500-8	

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8695 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2013/05/28 (év/hó/nap)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/05/31 (év/hó/nap)

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2013/06/17 (év/hó/nap)

(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10589 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2013/07/01 (év/hó/nap)

A hirdetés közzétételének dátuma: **2013/07/05** (év/hó/nap)

A hirdetésben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: **2013/07/15** (év/hó/nap)
(eljárást megindító hirdetés esetén)

----- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -----

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? **igen**

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: **2013/07/05** (év/hó/nap) Időpont: **11:00**

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) Tájékoztatás a hirdetés visszavonásáról (adott esetben)

Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetés visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetésben

IV.3.3)

A következő helyett

Dátum: 2013/06/17 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2013/07/15 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetésben

IV.3.4)

A következő helyett

Dátum: 2013/06/17 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2013/07/15 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetésben

IV.3.8)

A következő helyett

Dátum: 2013/06/17 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2013/07/15 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

A következő helyett:

**A (tervezett) időtartam hónapban: 27 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:**

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

A következő irányadó:

**A (tervezett) időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:**

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

-----[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: **igen**

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

AD II. kötet 4.4.

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció térítésmentesen megküldésre kerül azon ajánlattevők részére, akik az ajánlattételi dokumentációt megvásárolták a módosító hirdetmény megjelenésének napjáig. A módosító hirdetmény megjelenését követően jelentkező ajánlattevőknek, ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ajánlattételi dokumentációt bocsátja rendelkezésre az eljárást megindító felhívásban leírt módon és feltételekkel.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: 2013/07/15 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2013. június 12-én kelt tájékoztatásával, a kiegészítő tájékoztatás iránt beérkezett kérdésekre szükséges válaszadás időigényére tekintettel 2013. június 17. 11:00 órától elhalasztotta 2013. július 1. 11.00 órára, majd a 2013. június 27-én kelt tájékoztatásával a fenti módosított ajánlattételi határidőt 2013. július 5. napján 11.00 órára halasztotta. Az eljárást megindító felhívást és az ajánlattételi dokumentációt módosító hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2013. július 5. napján jelent meg.

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/07/05 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: [PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.](#)

Postai cím: [Bimbó út 68.](#)

Város/Község: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1022](#)

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [dr. Fodor Gergely](#)

Telefon: [+36 14118400](#)

E-mail: fodor.gergely@provitalzrt.hu

Fax: [+36 14118401](#)

Internetcím (URL):