

Iktatószám: IKT-2018-605-I1-00006643

Kedvezményezett neve: Ózd Város
ÖnkormányzataProjekt címe: Ózd: Környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztési beruházásokProjekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-BO1-
2017-00034

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4., mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3502 Miskolc, Pf. 122.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Zsolnai Gabriella igazgató, Török László irodavezető, Pados Zoltán osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Ózd Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3600 Ózd, Városház tér 1.

Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 726489

Adószám: 15726487-2-05

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10027006-00343244-00000017

Aláírási jogosult képviselője: Fidrus Péter alpolgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 azonosító számon regisztrált, 2017.07.31. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018.01.12. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya



Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások” című és TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne: 3600 Ózd, Volny József utca, 7228 hrsz

A projekt megvalósításának helyszíneit a szerződés melléklete tartalmazza.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év 06. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 10. hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 01. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 110.953.120,-Ft, azaz száztfízmillió-kilencszázötvenháromezer-százhusz forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó/nettó összköltsége 110.953.120,-Ft, azaz száztfízmillió-kilencszázötvenháromezer-százhusz forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 110.953.120,-Ft, azaz száztfízmillió-kilencszázötvenháromezer-százhusz forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 105.953.120,-Ft, azaz százötmillió-kilencszázötvenháromezer-százhusz forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 1.000.000.- forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 110.953.120,-Ft, azaz száztfízmillió-kilencszázötvenháromezer-százhusz forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A Szerződés mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező melléletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott melléletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező melléletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen melléletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A melléletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, ill. –feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerződés mellékletét képező adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően végzi.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

<p>..... Ózd Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Ózd, 2018. év. 05. hónap. 10. napján.</p>	<p>..... Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Miskolc, 2018. év. 07. hónap. 15. napján.</p>
---	--

Melléletek:

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt mérföldkövei
4. A Projekt műszaki-szakmai tartalma
5. A Projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények
6. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. Közbeszerzési terv
9. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
10. A megvalósítás helyszíne
11. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek
12. Kommunikációs terv
13. A Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
14. Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
15. Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

3/15

A projekt költségvetése


1. sz. melléke

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata


Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségekategória	Költség típus	Költségelem	Mennyiség	Nettó egységarra jutó ÁFA (Ft)	Nettó egységarra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli, tendertervek)	1	1 544 962	417 140	1 962 102
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok (pl.: megalapozó dokumentum), vizsgálatok, szakvélemények	1	866 142	233 858	1 100 000
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok (pl.: megalapozó dokumentum), vizsgálatok, szakvélemények	1	240 000	64 800	304 800
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei.	Egyéb szükséges háttér tanulmányok (pl.: megalapozó dokumentum), vizsgálatok, szakvélemények	1	390 000	105 300	495 300

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok (pl.: megalapozó dokumentum), vizsgálatok, szakvélemények	1	118 110	31 890	150 000
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Közbeszerzés költsége	1	866 142	233 858	1 100 000
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	74 696 000	20 167 920	94 863 920
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Műszaki ellenőrzés	1	866 142	233 858	1 100 000
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	218 109	58 889	276 998
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	866 142	233 858	1 100 000

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	1	787 402	212 598	1 000 000
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Projektmenedzsment	1	1 968 504	531 496	2 500 000
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	3 937 008	1 062 992	5 000 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG:								110.953.120



 Ózd Város Önkormányzata
 Képviseletének
 P.H.
 Kelt: Ózd, 2018. év hónap napján.





 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Kelt: Miskolc, 2018. év hónap napján.



A projekt forrásai

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034
 Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	110.953.120
Projekt elszámolható költsége	110.953.120
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége összesen	110.953.120


 Ózd Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.


Kelt: Ózd 2018. év 05. hónap 10. napján.



 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Miskolc, 2018. év 07. hónap 15. napján.




A projekt mérföldkövel

3. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.08.31.	<p>Az első mérföldkő során készülnek el az engedélyes és kiviteli tervek, valamint a szimulációs modellezés. Az előkészítési szakasz során folytatja le a projektgazda a szükséges közművegyeztetéseket, szerzi be a Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvéleményét, a jogerős engedélyeket, valamint a befogadó kezelőjének a nyilatkozatát. A Magyar Közút kiadja a végleges támogatói nyilatkozatát, vele együtt kerül megtervezésre az utak részleges lezárása a felújítás idejére. Szintén elkészül a pénzügyi fenntarthatóságot bemutató pénzügyi elemzés, valamint a költségvetés piaci áraknak való megfelelésének igazolása megtörténik.</p> <p><u>Támogatási feltételek, amiket az 1. mérföldkőig kell teljesíteni:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Az 1. mérföldkőig a Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a Felhívás 3.4.1.1 „Műszaki és szakmai elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, az 1. mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.
2.	2018.12.31.	<p>A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést a mérföldkő végéig lezárjuk és a kivitelezővel a szerződést megkötjük. Az egyéb szükséges beszerzéseket is lefolytatjuk (műszaki ellenőrzés, ideiglenes forgalomterelés)</p> <p><u>Támogatási feltételek, amiket a 2. mérföldkőig kell teljesíteni:</u></p> <p>A 2. mérföldkőig a támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a projektre vonatkozó beszerzések/közbeszerzések ajánlattételi felhívásaiban feltételként szerepelteti a támogatási kérelemben vállalt létszámú hátrányos helyzetű lakosok bevonását.</p>
3.	2019.02.15.	<p>A kivitelezést négy szakaszra bontottuk fel (3-6 mérföldkövek). Ezzel párhuzamosan tervezzük költeni az egyéb, „soft” költségeket is. A 3. mérföldkő a kivitelezés 25%-os készültségét jelenti.</p>

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
4.	2019.03.30.	A kivitelezést négy szakaszra bontottuk fel (3-6 mérföldkövek). A 4. mérföldkő a kivitelezés 50%-os készültségét jelenti.
5.	2019.07.31.	A kivitelezést négy szakaszra bontottuk fel (3-6 mérföldkövek). Az 5. mérföldkő a kivitelezés 75%-os készültségét jelenti.
6.	2019.09.30.	A kivitelezést négy szakaszra bontottuk fel (3-6 mérföldkövek). A 6. mérföldkő a kivitelezés 100%-os készültségét jelenti.
7.	2019.10.31.	A 7. mérföldkő a Szemléletformálási akciók megvalósítása, amely párhuzamosan történik az utolsó kivitelezési szakasszal. A kivitelezés és a szemléletformálás vége egyben a záró kifizetési igénylés, záró beszámoló benyújtását is jelenti.


 Ózd Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: Ózd, 2018. év 05. hónap 10. napján.


 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Kelt: Miskolc, 2018. év 05. hónap 15. napján.

9 15


A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

Az elképzelt fejlesztések a már korábban megépült csapadékvíz elvezetési megoldásokhoz kapcsolódva oldaná meg a település csapadékvíz elvezetés korszerűsítését. A tervezési terület Ózd város belterületén található, egyrészt (1. sz. tervezési terület) a Meggyes városrész és az Ózdi Ipari Park (volt acélmű) környezetében helyezkedik el, másrészt (2. sz. tervezési terület) a város ÉNy-i részén található Hangony-fővölgyi záportározó területén. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyainak következményeként fellépő elöntések, belvizek Ózd városát is súlyosan érintették. A megnövekedett csapadék mennyisége illetve ezek nem megfelelő elvezetésének hiánya a Munkás út és a Volny József utca környezetében rendszeres elöntéseket okoz. Ezek az események mind az ott élők, mind az ott dolgozók, mind pedig a közúti közlekedést igénybe vevők számára problémákat, rosszabb esetben tetemes anyagi jellegű kárt okoznak. A záportározó területe az utóbbi évtizedekben feliszapolódott, növényzettel, náddal sűrűn benőtté változott, a záportározó területén áthaladó út alatti áteresztő tönkrement (összetört, megsüllyedt). Az 1. sz. tervezési terület ismertetése: A tervezési terület két fővízgyűjtő területre tagolódik, ebből az egyik a Meggyes városrész (gyári temető, Lomb utca, Nagyamerika utca, Kisamerika sor, Gyújtó téri körforgalom, Munkás út egy-egy szakasza, az Iparvasút utca és a Volny József utca szintén egy-egy szakasza). A felsorolt területek közül a Munkás út állami közút – 2508 számú Ózd-Szilvásvár ad összekötő út – és a Volny József utca szintén állami közút – 25 számú Kerecsend-Eger-Bánréve másodrendű főút. A terület jelentős részét adja a temető, illetve az alapvetően kertvárosi és sorházas beépítésű lakótelepi környezet. Az utcák aszfalt burkolatúak, túlnyomórészt aszfalt és beton burkolatú járdákkal. A felszíni csapadékvíz elvezetés jelenleg többnyire zárt csatornával történik. A tervezési terület másik fővízgyűjtője az Ózdi Ipari Park (volt acélmű) területe. A terület ipari épületekkel beépített, jelentős nagyságú burkolt felülettel. A csapadékvíz elvezetés jelenleg itt is zárt csatornás megoldású. Az Önkormányzat távlatban az Ipari Park továbbfejlesztését, fenntartását is kitűzte céljai közé (értéket termelő vállalkozások számának növekedése, új vállalkozások generálása és a meglévő vállalkozások technológiai fejlesztése), így ehhez kapcsolódóan a terület infrastruktúrájának felújítását is fontos feladatnak tekinti. Az elmúlt időszak klímaváltozásának következményeként kialakuló többlet csapadékvizeket a tervezési területeken található, meglévő elvezető rendszerek jelen állapotukban csak korlátozottan tudják elvezetni. Ezért minden nagyobb beruháznál, telekalakításnál a többlet csapadékvizek elvezethetőségét a befogadóig ellenőrizni kell. A 2. sz. tervezési terület ismertetése: A tervezési terület a város ÉNy-i részén található. A Városon keresztülfolyó Hangony-patak az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. A kezelő hosszabb távon a városon áthaladó teljes szakasz rekonstrukcióját tervezi, amely tartalmazná a bozót- és cserjeirtást, a meder gépi, illetve kézi iszaptalanítását, depóniaépítést, magasftást, valamint kőszórásos medervédelmet. A város ÉNy-i részén a patakhoz kapcsolódóan található a Hangony-fővölgyi záportározó, mely az Ózd város



területét érintő vízkárok csökkentése érdekében épült. A záportározó terelőtöltése a Hangony-patak 12+238 szelvényében, az Ózdi Újvárosi temető kerítésének Ny-i sarkától indulva 387m hosszban készült. A záportározó jelenlegi állapota nem kielégítő, náddal benőtt, helyenként jelentősen feliszapolódott, a területén áthaladó út alatti áteresztő tönkrement (összetört, megsüllyedt). Ingatlanok tulajdonviszonyai: A fejlesztés területén lévő ingatlanok döntően a pályázó önkormányzati tulajdona, vagy pedig állami közútnak minősül, amelynek kezelője és fejlesztője a Magyar Közút, amely támogató nyilatkozatot adott ki a pályázati projekt megvalósítása érdekében (ugyanakkor a konzorciumban nem kívánt részt venni). A tulajdonviszonyok rendezettek. Jelenleg vázlatszintű tervekkel rendelkezünk, így a projekt pontos, helyrajzi szám szerinti megvalósítási helyszínei a projektfejlesztés során kerülnek meghatározásra, az engedélye szintű tervek elkészítése során. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított. A városüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati alapítású Ózdi Városüzemeltető Intézménynél rendelkezésre áll a karbantartásra és üzemeltetésre alkalmas állományi létszám a megfelelő végzettséggel. Főleg a csapadékvíz-gazdálkodás és a vizek helyben tartásának fontosságára való figyelemfelhívás és ehhez gyakorlati megoldások bemutatása a cél. A projekt részletes bemutatását a PET tartalmazza.


.....
Ózdi Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Ózdi 2018. év 05..... hónap 10 napján.

3 15

A projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények

5. sz. melléklet


Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:


Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összeváltozás	Cél kumulált
Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2019.10.31.	1140	1140	1140
Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2020.10.31.	0	1140	1140
Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2021.10.31.	0	1140	1140
Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2022.10.31.	0	1140	1140
Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2023.10.31.	0	1140	1140
Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2024.10.31.	0	1140	1140

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7.	Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, a fejlesztés által közvetlenül érintett közüthálózati sáv helyreállítása	Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, a fejlesztés által közvetlenül érintett közüthálózati sáv helyreállítása megtörténik. A kivitelezés és a szemléletformálás vége egyben a projekt fizikai befejezését, a záró kifizetési igénylés, záró beszámoló benyújtását is jelenti.	1140	méter	Gazdasági versenyképesség javítása, munkahelyteremtés és innovációs tevékenységek ösztönzése, az egyedi természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása



 Ózd Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt Ózd, 2018. év hónap napján.



 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Kelt Miskolc, 2018. év hónap napján.

B 15

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások


Alulírott Fidrus Péter alpolgármester, mint a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás keretében a „Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások” című és TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 azonosító számú támogatási kérelemben Ózd Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ózd Város Önkormányzata mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Indoklás:

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:

c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy azzá válik.


Ózd Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Ózd, 2018. év⁰⁵ hónap ¹⁰ napján.



**Konzorciumi együttműködési megállapodás
Támogatásban részesített projekt megvalósítására**


Nem releváns

Handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are two distinct signatures, one appearing as a stylized 'A' and the other as a more complex scribble.


Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034
 Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Ózd Város Önkormányzata	Építés	74 696 000	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli	-


 Ózd Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt: Ózd, 2018. 05. 10. hónap 10. napján.



Közreműködő Szervezet



Kelt: Miskolc, 2018. év 05. hónap 15. napján.



Adatfeldolgozási megbízási szerződés

Nem releváns



A megvalósítás helyszínei

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata

Sorszám	Megvalósítás helyszíne	Helyrajzi szám
1.	3600 Ózd, Volny József utca	7228
2.	3600 Ózd	0375/60
3.	3600 Ózd	16157/31
4.	3600 Ózd, Iparvasút út	7235
5.	3600 Ózd, Lomb utca	7364
6.	3600 Ózd, Törzsgyár	11227



Ózd Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Ózd, 2018. év 05. hónap 10. napján.

§ 13

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata
Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 110.953.120,-Ft

Szerződésben megítélt támogatási összeg*:

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg		
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x	
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–3.) A projekt megvalósítási szakasza (4–8.) A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Ózd, 2018. 05. 0

Kedvezményezett cégszerű aláírása

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

Kommunikációs terv

12. sz. melléklet


Nem releváns

A Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája

Alulírott Fidrus Péter alpolgármester, mint a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás keretében a „Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások” című és TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 azonosító számú támogatási kérelemben Ózd Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a felhívás alapján az aláírási jogosultságot igazoló dokumentumok benyújtására az alábbiak szerint kerül sor:

Támogatást igénylő	Képviselő neve	Aláírási címpéldány
Ózd Város Önkormányzata	Fidrus Péter	272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bek. a) pontja alapján nem releváns


 Ózd Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: Ózd, 2018. év hónap 10. napján.

Handwritten initials or mark in the bottom right corner.

Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni

Alulírott Fidrus Péter alpolgármester, mint a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás keretében a „Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások” című és TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00034 azonosító számú támogatási kérelemben Ózd Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a projekt keretében a hivatkozott pályázattal összefüggésben a költségeket tevékenységenként utófinanszírozással kívánjuk elszámolni.

.....
Ózd Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Ózd, 2018. év 1. 05. hónap 10. napján.

Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

Nem releváns

A handwritten mark, possibly a signature or initials, in blue ink.A handwritten mark, possibly a signature or initials, in blue ink.